

**С М Е Т А**

**Монтаж внешней молниезащиты. Загородный жилой дом.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **679 888,00 руб.**

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Июнь 2008 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты		ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
						попра-вочные	зимних удоро-жаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел Строительные работы (руб.)</b>										
1	3.8-28-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ТУРЫ	100 м2	0,06						
		ЗП			858,06	)*1.5*1.15	1,047	92,98	11,25	1046,06
		ЭМ			20,1	)*1.5*1.25	1,047	2,37	6	14,21
		в т.ч. ЗГПМ			4,75	)*1.5*1.25	1,047	(0,56)	11,25	(6,29)
		МР			14,63		1	0,88	2,59	2,27
		НР от ЗП	%	105				97,63	97	1014,68
		СП от ЗП	%	77				71,60	57	596,25
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				0,98	193	12,14
		ЗТР	чел-ч	75,8		)*1.5*1.15	1,047	8,21		
								<b>266,44</b>		<b>2685,61</b>
		<b>Итого</b>						<b>266,44</b>		<b>2685,61</b>
<b>Раздел Электромонтажные работы (руб.)</b>										
1	4.8-83-6	МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЯ МОЛНИЕПРИЕМНОГО СТЕРЖНЯ	100 шт.	0,19						
		ЗП			304,55	)*1.5*1.15	1,087	108,50	11,25	1220,63
		ЭМ			875,4	)*1.5*1.25	1,087	338,99	4,09	1386,48
		в т.ч. ЗГПМ			62,72	)*1.5*1.25	1,087	(24,29)	11,25	(273,24)
		МР			263,2		1	50,01	4,25	212,53
		НР от ЗП	%	112				121,52	103	1257,25
		СП от ЗП	%	70				75,95	57	695,76
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				42,50	193	527,35
		ЗТР	чел-ч	24,7		)*1.5*1.15	1,087	8,8		
								<b>737,47</b>		<b>5300,00</b>
2	4.8-186-4	МОНТАЖ МОЛНИЕПРИЕМНОГО СТЕРЖНЯ НА ДЕРЖАТЕЛЬ	10 шт.	0,6						
		ЗП			88,9	)*1.5*1.15	1,067	98,18	11,25	1104,48
		ЭМ			106,05	)*1.5*1.25	1,067	127,30	4,2	534,66
		в т.ч. ЗГПМ			8,43	)*1.5*1.25	1,067	(10,12)	11,25	(113,84)
		МР			112,7		1,081	73,10	4,25	310,66
		НР от ЗП	%	112				109,96	103	1137,61
		СП от ЗП	%	70				68,72	57	629,55
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				17,71	193	219,71
		ЗТР	чел-ч	7,21		)*1.5*1.15	1,067	7,96		
								<b>494,96</b>		<b>3936,67</b>
3	4.8-186-4	МОНТАЖ ОПОРЫ МОЛНИЕПРИЕМНОГО СТЕРЖНЯ	10 шт.	0,1						
		ЗП			88,9	)*1.5*1.15	1,067	16,36	11,25	184,08
		ЭМ			106,05	)*1.5*1.25	1,067	21,22	4,2	89,11
		в т.ч. ЗГПМ			8,43	)*1.5*1.25	1,067	(1,69)	11,25	(18,97)
		МР			112,7		1,081	12,18	4,25	51,78
		НР от ЗП	%	112				18,33	103	189,60
		СП от ЗП	%	70				11,45	57	104,93
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				2,95	193	36,61
		ЗТР	чел-ч	7,21		)*1.5*1.15	1,067	1,33		
								<b>82,49</b>		<b>656,11</b>
4	4.8-186-4	МОНТАЖ МОЛНИЕПРИЕМНОГО СТЕРЖНЯ НА ОПОРУ	10 шт.	0,1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			88,9	*1.5*1.15	1,067	16,36	11,25	184,08
		ЭМ			106,05	*1.5*1.25	1,067	21,22	4,2	89,11
		в т.ч. ЗГПМ			8,43	*1.5*1.25	1,067	(1,69)	11,25	(18,97)
		МР			112,7		1,081	12,18	4,25	51,78
		НР от ЗП	%	112				18,33	103	189,60
		СП от ЗП	%	70				11,45	57	104,93
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				2,95	193	36,61
		ЗТР	чел-ч	7,21		*1.5*1.15	1,067	1,33		
								<b>82,49</b>		<b>656,11</b>
5	4.8-217-6 ПРИМ.	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО	100 ум.	7						
		ЗП			37,86	*1.5*1.15	1,047	478,65	11,25	5384,77
		ЭМ			2,4	*1.5*1.25	1,047	32,98	4,09	134,89
		в т.ч. ЗГПМ			0,16	*1.5*1.25	1,047	(2,20)	11,25	(24,74)
		МР			14,91		1	104,37	4,25	443,57
		НР от ЗП	%	112				536,08	103	5546,31
		СП от ЗП	%	70				335,05	57	3069,32
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				3,85	193	47,75
		ЗТР	чел-ч	3		*1.5*1.15	1,047	37,93		
								<b>1490,98</b>		<b>14626,61</b>
6	4.8-83-6	МОНТАЖ КЛЕММЫ ФАЛЬЦЕВОЙ	100 ум.	2						
		ЗП			304,55	*1.5*1.15	1,087	1142,11	11,25	12848,72
		ЭМ			875,4	*1.5*1.25	1,087	3568,35	4,09	14594,55
		в т.ч. ЗГПМ			62,72	*1.5*1.25	1,087	(255,66)	11,25	(2876,20)
		МР			263,2		1	526,40	4,25	2237,20
		НР от ЗП	%	112				1279,16	103	13234,18
		СП от ЗП	%	70				799,48	57	7323,77
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				447,41	193	5551,07
		ЗТР	чел-ч	24,7		*1.5*1.15	1,087	92,63		
								<b>7762,90</b>		<b>55789,49</b>
7	4.8-83-6	МОНТАЖ КЛЕММЫ-ДЕРЖАТЕЛЯ К ВОДОСТОЧНЫМ ЖЕЛОБАМ	100 ум.	0,1						
		ЗП			304,55	*1.5*1.15	1,087	57,11	11,25	642,44
		ЭМ			875,4	*1.5*1.25	1,087	178,42	4,09	729,73
		в т.ч. ЗГПМ			62,72	*1.5*1.25	1,087	(12,78)	11,25	(143,81)
		МР			263,2		1	26,32	4,25	111,86
		НР от ЗП	%	112				63,96	103	661,71
		СП от ЗП	%	70				39,97	57	366,19
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				22,37	193	277,55
		ЗТР	чел-ч	24,7		*1.5*1.15	1,087	4,63		
								<b>388,15</b>		<b>2789,48</b>
8	4.8-83-6	МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЯ НАСТЕННОГО	100 ум.	0,3						
		ЗП			304,55	*1.5*1.15	1,087	171,32	11,23	1923,88
		ЭМ			875,4	*1.5*1.25	1,087	535,25	4,09	2189,18
		в т.ч. ЗГПМ			62,72	*1.5*1.25	1,087	(38,35)	11,23	(430,66)
		МР			263,2		1	78,96	4,25	335,58
		НР от ЗП	%	112				191,87	103	1981,60
		СП от ЗП	%	70				119,92	57	1096,61
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				67,11	193	831,17
		ЗТР	чел-ч	24,7		*1.5*1.15	1,087	13,89		
								<b>1164,43</b>		<b>8358,02</b>
9	4.8-83-6	МОНТАЖ ХОМУТА-ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	100 ум.	0,4						
		ЗП			276,89	*1.5*1.15	1,087	191,05	11,25	2149,36
		ЭМ			616,01	*1.5*1.25	1,087	462,01	4,09	1889,61
		в т.ч. ЗГПМ			71,14	*1.5*1.25	1,087	(53,35)	11,25	(600,24)
		МР			263,2		1	105,28	4,25	447,44
		НР от ЗП	%	0				0,00	103	2213,84
		СП от ЗП	%	0				0,00	57	1225,14
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				93,37	193	1158,46
		ЗТР	чел-ч	24,7		*1.5*1.15	1,087	17,04		
								<b>851,71</b>		<b>9083,85</b>
10	4.8-83-6	МОНТАЖ ЗАЖИМА КЛЕММНОГО	100 ум.	0,4						
		ЗП			304,55	*1.5*1.15	1,087	228,42	11,25	2569,74
		ЭМ			875,4	*1.5*1.25	1,087	713,67	4,09	2918,91
		в т.ч. ЗГПМ			62,72	*1.5*1.25	1,087	(51,13)	11,25	(575,24)
		МР			263,2		1	105,28	4,25	447,44
		НР от ЗП	%	112				255,83	103	2646,83
		СП от ЗП	%	70				159,89	57	1464,75
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				89,48	193	1110,21
		ЗТР	чел-ч	24,7		*1.5*1.15	1,087	18,53		
								<b>1552,58</b>		<b>11157,88</b>
11	4.8-83-6	МОНТАЖ КЛЕММЫ ФЛАНЦЕВОЙ	100 ум.	0,07						
		ЗП			304,55	*1.5*1.15	1,087	39,97	11,25	449,71
		ЭМ			875,4	*1.5*1.25	1,087	124,89	4,09	510,81
		в т.ч. ЗГПМ			62,72	*1.5*1.25	1,087	(8,95)	11,25	(100,67)
		МР			263,2		1	18,42	4,25	78,30
		НР от ЗП	%	112				44,77	103	463,20
		СП от ЗП	%	70				27,98	57	256,33
		НР и СП от ЗГПМ	%	175				15,66	193	194,29
		ЗТР	чел-ч	24,7		*1.5*1.15	1,087	3,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<b>271,70</b>		<b>1952,64</b>
12	4.8-83-6	МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПЛОСКОВОГО ПРОВОДНИКА	100 шт.	0,04						
		ЗП			304,55	)*1.5*1.15	1,087	22,84	11,25	256,97
		ЭМ			875,4	)*1.5*1.25	1,087	71,37	4,09	291,89
		в т.ч. ЗПМ			62,72	)*1.5*1.25	1,087	(5,11)	11,25	(57,52)
		МР			263,2		1	10,53	4,25	44,74
		НР от ЗП	%	112				25,58	103	264,68
		СП от ЗП	%	70				15,99	57	146,47
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,95	193	111,01
		ЗТР	чел-ч	24,7		)*1.5*1.15	1,087	1,85		
								<b>155,26</b>		<b>1115,76</b>
13	4.8-187-4	МОНТАЖ ТОКОВОДА ИЗ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ Д=8 ММ	100 м	2,5						
		ЗП			191,11	)*1.5*1.15	1,067	879,38	11,25	9893,03
		ЭМ			305,48	)*1.5*1.25	1,067	1527,88	3,5	5347,57
		в т.ч. ЗПМ			25,07	)*1.5*1.25	1,067	(125,39)	11,25	(1410,63)
		МР			83,3		1,081	225,12	4,58	1031,04
		НР от ЗП	%	112				984,91	103	10189,82
		СП от ЗП	%	70				615,57	57	5639,03
		НР и СП от ЗПМ	%	175				219,43	193	2722,52
		ЗТР	чел-ч	15,5		)*1.5*1.15	1,067	71,32		
								<b>4452,28</b>		<b>34823,01</b>
14	4.8-187-2	МОНТАЖ ЗАЕМЛИТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО (ПОЛОСА) В ЗЕМЛЕ	100 м	0,12						
		ЗП			161,42	)*1.5*1.15	1,067	33,41	11,25	375,91
		ЭМ			102,18	)*1.5*1.25	1,067	22,99	4,2	96,56
		в т.ч. ЗПМ			14,85	)*1.5*1.25	1,067	(3,34)	11,25	(37,59)
		МР			210,7		1,081	25,28	3,85	97,34
		НР от ЗП	%	0				0,00	103	387,19
		СП от ЗП	%	0				0,00	57	214,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,85	193	72,55
		ЗТР	чел-ч	14,4		)*1.5*1.15	1,067	2,98		
								<b>87,54</b>		<b>1243,82</b>
15	4.8-187-6	ПРОКЛАДКА ПРОВОДНИКА ЗАЕМЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 м	0,04						
		ЗП			203,44	)*1.5*1.15	1,067	14,98	11,25	168,50
		ЭМ			140,25	)*1.5*1.25	1,067	11,22	5,2	58,36
		в т.ч. ЗПМ			11,11	)*1.5*1.25	1,067	(0,89)	11,25	(10,00)
		МР			343		1,081	14,83	5,25	77,86
		НР от ЗП	%	112				16,78	103	173,56
		СП от ЗП	%	70				10,48	57	96,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,56	193	19,30
		ЗТР	чел-ч	16,5		)*1.5*1.15	1,067	1,21		
								<b>69,85</b>		<b>593,63</b>
16	4.8-217-6 ПРИМ.	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА	шт.	22						
		ЗП			37,86	)*1.5*1.15	1,047	1504,32	11,25	16923,55
		ЭМ			2,4	)*1.5*1.25	1,047	103,65	4,09	423,94
		в т.ч. ЗПМ			0,16	)*1.5*1.25	1,047	(6,91)	11,25	(77,74)
		МР			14,91		1	328,02	4,25	1394,09
		НР от ЗП	%	112				1684,83	103	17431,26
		СП от ЗП	%	70				1053,02	57	9646,42
		НР и СП от ЗПМ	%	175				12,09	193	150,04
		ЗТР	чел-ч	3		)*1.5*1.15	1,047	119,2		
								<b>4685,94</b>		<b>45969,30</b>
17	4.8-217-6 ПРИМ.	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЯ КРЕСТОВОГО "ПРОВОЛОКА-ПОЛОСА" С ПЛАСТИНОЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	шт.	4						
		ЗП			37,86	)*1.5*1.15	1,047	273,51	11,25	3077,01
		ЭМ			2,4	)*1.5*1.25	1,047	18,85	4,09	77,08
		в т.ч. ЗПМ			0,16	)*1.5*1.25	1,047	(1,26)	11,25	(14,13)
		МР			14,91		1	59,64	4,25	253,47
		НР от ЗП	%	112				306,33	103	3169,32
		СП от ЗП	%	70				191,46	57	1753,90
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,20	193	27,27
		ЗТР	чел-ч	3		)*1.5*1.15	1,047	21,67		
								<b>851,99</b>		<b>8358,05</b>
18	4.8-217-6 ПРИМ.	МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЯ "ПОЛОСА-ПОЛОСА"	шт.	4						
		ЗП			37,86	)*1.5*1.15	1,047	273,51	11,25	3077,01
		ЭМ			2,4	)*1.5*1.25	1,047	18,85	4,09	77,08
		в т.ч. ЗПМ			0,16	)*1.5*1.25	1,047	(1,26)	11,25	(14,13)
		МР			14,91		1	59,64	4,25	253,47
		НР от ЗП	%	112				306,33	103	3169,32
		СП от ЗП	%	70				191,46	57	1753,90
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,20	193	27,27
		ЗТР	чел-ч	3		)*1.5*1.15	1,047	21,67		
								<b>851,99</b>		<b>8358,05</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	4.8-83-6	МОНТАЖ ХОМУТА-ДЕРЖАТЕЛЯ НА АНТЕННУ	100 шт.	0,01						
		ЗП			276,89	)*1.5*1.15	1,087	4,78	11,25	53,73
		ЭМ			616,01	)*1.5*1.25	1,087	11,55	4,09	47,24
		в т.ч. ЗПМ			71,14	)*1.5*1.25	1,087	(1,33)	11,25	(15,01)
		МР			263,2		1	2,63	4,25	11,19
		НР от ЗП	%	0				0,00	103	55,34
		СП от ЗП	%	0				0,00	57	30,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,33	193	28,97
		ЗТР	чел-ч	24,7		)*1.5*1.15	1,087	0,43		
								<b>21,29</b>		<b>227,10</b>
20	4.8-57-2	МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ИСКРОВОГО РАЗРЯДНИКА	шт.	1						
		ЗП			13	)*1.5*1.15	1,047	23,48	11,25	264,14
		ЭМ			5,93	)*1.5*1.25	1,047	11,64	6,03	70,20
		в т.ч. ЗПМ			1,38	)*1.5*1.25	1,047	(2,71)	11,25	(30,48)
		МР			0,56		1	0,56	4,25	2,38
		НР от ЗП	%	112				26,30	103	272,06
		СП от ЗП	%	70				16,44	57	150,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,74	193	58,83
		ЗТР	чел-ч	1,03		)*1.5*1.15	1,047	1,86		
								<b>83,15</b>		<b>818,17</b>
		<b>Итого</b>						<b>26139,16</b>		<b>215813,76</b>

**Раздел Пусконаладочные работы (руб.)**

1	5.1-151-3	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М	измерение	1						
		ЗП			56,98		1	56,98	11,25	641,03
		НР от ЗП	%	75				42,74	78	500,00
		СП от ЗП	%	70				39,89	57	365,39
		ЗТР	чел-ч	3,6			1	3,6		
								<b>139,60</b>		<b>1506,42</b>
2	5.1-152-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	точка	30						
		ЗП			2,37		1	71,10	11,25	799,88
		НР от ЗП	%	75				53,33	78	623,91
		СП от ЗП	%	70				49,77	57	455,93
		ЗТР	чел-ч	0,15			1	4,5		
								<b>174,20</b>		<b>1879,72</b>
		<b>Итого</b>						<b>313,80</b>		<b>3386,14</b>

**Раздел Материалы (руб.)**

1	ЦЕНА ПОСТ.	М5106. Держатель ISA-A-500 5408806 молниеприёмного стержня D=16мм L=500мм	шт	19						
		МР			1269,13		1	24113,47	1	24113,47
								<b>24113,47</b>		<b>24113,47</b>
2	---	М5104. Стержень 101/VL-AL 3500 5401993 молниеприёмный для плоской кровли L=3500мм Al	шт	7						
		МР			2605,53		1	18238,71	1	18238,71
								<b>18238,71</b>		<b>18238,71</b>
3	---	М5119. Опора F-Fix-16 5403200 молниеприёмного стержня с зажимом	шт	1						
		МР			1531,45		1	1531,45	1	1531,45
								<b>1531,45</b>		<b>1531,45</b>
4	---	М5180. Соединитель 226/ZV-VA 5336074 промежуточный с биметаллической пластиной	шт	7						
		МР			645,59		1	4519,13	1	4519,13
								<b>4519,13</b>		<b>4519,13</b>
5	---	М5145. Клемма 274/Cu 5317479 медная фальцевая для проволоки и листа до 10мм	шт	200						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		MP			463,85			1	92770,00	1	92770,00
									<b>92770,00</b>		<b>92770,00</b>
6	---	M5162. Клемма-держатель 262/Cu 5316154 для крепления к водосточным желобам медь MP	ШТ	10	454,19			1	4541,90	1	4541,90
									<b>4541,90</b>		<b>4541,90</b>
7	---	M5155. Держатель 113/B-MS- HD 8-10 5230365 медный настенный с пластиной MP	ШТ	30	405,76			1	12172,80	1	12172,80
									<b>12172,80</b>		<b>12172,80</b>
8	---	M5174. Хомут-держатель 301/V-Cu 5350883 для водосточной трубы 90-130мм медь MP	ШТ	40	259,53			1	10381,20	1	10381,20
									<b>10381,20</b>		<b>10381,20</b>
9	---	M5160. Зажим 324/S-Cu 5326338 клеммный для крепления к водостокам медь MP	ШТ	40	205,06			1	8202,40	1	8202,40
									<b>8202,40</b>		<b>8202,40</b>
10	---	M5165. Клемма 5010/20 FT 5304520 стальная фланцевая для жести толщиной до 20мм MP	ШТ	7	417,22			1	2920,54	1	2920,54
									<b>2920,54</b>		<b>2920,54</b>
11	---	M5149. Держатель 113/BZ-FL 5230446 для плоского проводника 30x3,5мм сталь MP	ШТ	4	137,78			1	551,12	1	551,12
									<b>551,12</b>		<b>551,12</b>
12	---	M5122. Проволока RD 8/Cu 5021480 D=8мм медь MP	М	250	839,44			1	209860,00	1	209860,00
									<b>209860,00</b>		<b>209860,00</b>
13	---	M5204. Проводник 5052/ DIN 5019133 плоский 30x3,5мм L=50м сталь слой цинка 500г/м2 MP	М	16	136,2			1	2179,20	1	2179,20
									<b>2179,20</b>		<b>2179,20</b>
14	---	M5158. Соединитель 249/Cu 5311527 быстрого монтажа медь MP	ШТ	22	272,52			1	5995,44	1	5995,44
									<b>5995,44</b>		<b>5995,44</b>
15	---	M5181. Соединитель 233/ZV 5336376 промежуточный с биметаллической пластиной MP	ШТ	4	611,53			1	2446,12	1	2446,12
									<b>2446,12</b>		<b>2446,12</b>
16	---	M5208. Соединитель 256/A- DIN 30 5314658 крестовой "полоса-полоса" сталь MP	ШТ	4	194,32			1	777,28	1	777,28
									<b>777,28</b>		<b>777,28</b>
17	---	M5137. Хомут-держатель 303/DIN 5102197 для трубы 2" MP	ШТ	1	218,88			1	218,88	1	218,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<b>218,88</b>		<b>218,88</b>
18	---	Защитный искровой разрядник, арт. 5240050 МР	<i>ШТ</i>	1	1183,5		1	1183,50	1	1183,50
								<b>1183,50</b>		<b>1183,50</b>
		<b>Итого</b>						<b>402603,14</b>		<b>402603,14</b>
		<b>СКИДКА 12%</b>								<b>48312,38</b>
		<b>ИТОГО СО СКИДКОЙ</b>								<b>354290,76</b>
		<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ</b>								<b>576176,27</b>
		<b>НДС-18%</b>								<b>103711,73</b>
		<b>ИТОГО С НДС</b>								<b>679888,00</b>

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]